



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA DE CIMA - COMPLETO 03-2022 REV.01	DATA :	13/10/2021	BDI : 20,73%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LAGOA DE CIMA - COMPLETO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LAGOA DE CIMA, COQUEIRO, ALAGOINHA-PE	SICRO	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	113,39%	69,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
LDI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADIMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
SG	SEGURO + GARANTIA	0,32
R	RISCO	0,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	12,28

I	TRIBUTOS	
ISS	ISS	3,00
PIS	PIS	0,65
COFINS	COFINS	3,00
	TOTAL	6,65

BDI = 20,73%

$((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)-1$